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2) Kritéria vécného hodnoceni
Infrastruktura pro predskolni vzdélavani
Kriteria vecm’eho Hodnoceni (bodovaci skala) .,
hodnoceni Referenéni
AKTIVITA - INFRASTRUKTURA PRO PREDSKOLNi VZDELAVANI (max. dokument

95 b. - min. 50 b.)

V projektu jsou
uvedena hlavni

rizika v realizacni fazi i
ve fazi udrzitelnosti a
zpUsoby jejich

15 bodt - V projektu jsou uvedena hlavni rizika v
realizacni fazi i ve fazi udrzitelnosti a zpUsoby jejich
eliminace.

10 body - V projektu jsou ¢aste¢né uvedena hlavni
rizika v realizacni fazi i ve fazi udrzitelnosti a zplsoby
jejich eliminace.

0 bodu - V projektu nejsou uvedena hlavni rizika v

Studie
proveditelnosti

eliminace. . v ’ 7 .. 7 . Ve . o . e

realizaéni fazi i ve fazi udrzitelnosti a zplsoby jejich

eliminace.
Harmonogram 15 bodu - Harmonogram realizace projektu je realny Studie _ _
realizace projektu je | a proveditelny proveditelnosti
realny a 0 bodi - Harmonogram realizace projektu neni

proveditelny.

realny a proveditelny.

Projekt umozZiiuje
pobyt ditéte v zafizeni
po

maximalni moZnou
dobu.

10 bodti - Zafizeni umozni pobyt ditéte po dobu vice
neZ 8 hodin denné.

5 bod - Zafizeni umozni pobyt ditéte po dobu v
rozsahu od 6 do 8 hodin denné.

0 bod - Zafizeni umozZni pobyt ditéte po dobu méné
neZ 6 hodin denné.

Studie
proveditelnosti

Soucdsti projektu jsou
upravy venkovniho
prostranstvi (zelen,
herni prvky).

5 bodi - Soucasti projektu jsou Upravy venkovniho
prostranstvi (zelen, herni prvky).

0 bodu - Soucasti projektu nejsou Upravy
venkovniho prostranstvi (zelen, herni prvky).

Zadost o podporu
Studie
proveditelnosti

Projektem realizovana
opatteni navysuji
stavajici kapacitu
zafizeni

15 bodt - Projektem realizovana opatfeni navysuji
stavajici kapacitu zafizeni o 16 a vice mist.

10 bodt - projektem realizovana opatfeni navysuji
stavajici kapacitu zafizeni o 10 - 15 mist.

5 bod - projektem realizovana opatfeni navysuji
stavajici kapacitu zatizeni 0 5 - 9 mist.

0 bodu - Projektem realizovana opatfeni navysuji
stavajici kapacitu zafizeni o méné nez 5 mist

Studie
proveditelnosti

Podil odmitnutych déti
z celkového poctu déti,
které navstévu;ji
predskolni zatizeni.

15 bodu- u posledniho zapisu pred podanim zadosti
o podporu Cinil podil odmitnutych déti z celkového
poctu déti, které navstévuji predskolni zafizeni, vice
nez 15 %, u nové vzniklého zafizeni pro predskolni
vzdélavani je Udaj vztazen k predskolnimu zafizeni,

Studie
proveditelnosti




EVROPSKA UNIE MINISTERSTVO
Evropsky fond pro regionalni rozvoj A-" PRO MISTNI
Integrovany regionalni operaéni program — ROZVOJ CR

Moravska
cesta

které se v bezprostfednim okoli nachazi nejblize
lokalizaci projektu.

10 bodt - u posledniho zapisu pred podanim zadosti
o podporu Cinil podil odmitnutych déti z celkového
poctu déti, které navstévuji predskolni zafizeni, od
10 % do 15 % vcéetné, u nové vzniklého zafizeni pro
predskolni vzdélavani je udaj vztazen k predskolnimu
zafizeni, které se v bezprostfednim okoli nachazi
nejblize lokalizaci projektu.

5 bodi - u posledniho zapisu pred podanim Zadosti o
podporu Cinil podil odmitnutych déti z celkového
poctu déti, které navstévuji predskolni zafizeni, od 5
% do 10 % vcetné, u nové vzniklého zafizeni pro
predskolni vzdélavani je udaj vztazen k predskolnimu
zafizeni, které se v bezprostfednim okoli nachazi
nejblize lokalizaci projektu.

Pocet obyvatel
obce/mésta, ve
kterém se dany
projekt realizuje.

10 bodti - Obec na jejimZ Uzemi je projekt realizovan
ma méné nez 500 obyvatel - 2 000 obyvatel

5 bodi - Obec na jejimZ Uzemi je projekt realizovan
mad 2 001 - 5 000 obyvatel

0 bodu - Obec na jejimz Gzemi je projekt realizovan
ma 5 0001 - 10 000 obyvatel

Studie
proveditelnosti

Financéni naro¢nost
projektu.

10 bodti - Celkové zplsobilé vydaje ¢ini max. 1 000
000 K¢

5 bodi - Celkové zpUsobilé vydaje jsou v rozsahu 1
000 001 - 3 500 000 K¢

0 bodu Celkové zplsobilé vydaje jsou v rozsahu 3
500 001 - 5 000 000 K¢

Zadost o podporu
Studie
proveditelnosti
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Infrastruktura zakladnich skol
Kritéria vécného , sy .
i Hodnoceni (bodovaci skala) L.
hodnoceni Referenéni
AKTIVITA - INFRASTRUKTURA ZAKLADNICH SKOL (max. 95 b. - min. 50 dokument

b.)

Vystupy z projektu
budou slouzit také k
mimoskolnim
zajmovym aktivitdm
déti a mladeze.

10 bodui - Vystupy z projektu budou slouzit i k
mimoskolnim zajmovym aktivitam.

0 bodu - Vystupy z projektu nebudou slouZit dal$im
mimoskolnim zdjmovym aktivitam.

Studie
proveditelnosti

V projektu jsou
uvedena hlavni rizika v
realizacni fazi i ve fazi
udrZitelnosti a zpUsoby
jejich eliminace.

15 bodt - V projektu jsou uvedena hlavni rizika v
realizacni fazi i ve fazi udriitelnosti a zpUsoby jejich
eliminace.

10 bodti - V projektu jsou ¢asteéné uvedena hlavni
rizika v realizacni fazi i ve fazi udrzitelnosti a zplsoby
jejich eliminace.

0 bodu - V projektu nejsou uvedena hlavni rizika v
realizacni fazi i ve fazi udrzitelnosti a zpUsoby jejich
eliminace.

Studie
proveditelnosti

Harmonogram
realizace projektu je
realny a proveditelny.

15 bodt - Harmonogram realizace projektu je realny
a proveditelny

0 bodu - Harmonogram realizace projektu neni
realny a proveditelny.

Studie
proveditelnosti

Soucdsti projektu jsou
upravy venkovniho
prostranstvi (zelen).

10 body - Soucasti projektu jsou Upravy venkovniho
prostranstvi.

0 bodu - Soucasti projektu nejsou Upravy
venkovniho prostranstvi.

Zadost o podporu
Studie
proveditelnosti

Soucdsti projektu je
rekonstrukce nebo
vybudovani odbornych
uceben, laboratofi a
dilen s vazbou alespon
na jednu z klicovych
kompetenci:

- komunikace v cizich
jazycich

- oblast ptirodnich véd
- prace s digitalnimi
technologiemi

- technické a femesiné
obory.

15 bodti - Soucasti projektu je rekonstrukce nebo
vybudovani odbornych uceben, laboratofi a dilen s
vazbou na dvé a vice kli¢ovych kompetenci.

10 bodti - Soudasti projektu je rekonstrukce nebo
vybudovani odbornych uceben, laboratofi a dilen s
vazbou na jednu klicovou kompetenci.

0 bodu - Soucasti projektu neni rekonstrukce nebo
vybudovani odbornych uceben, laboratofi a dilen s
vazbou na klicové kompetence.

Studie
proveditelnosti

Soucdsti realizace
projektu jsou i
stavebni prace.

10 bodti - Soudasti realizace projektu jsou i stavebni
prace.

0 bodu - Soucasti realizace projektu nejsou stavebni
prace.

Studie
proveditelnosti
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Pocet obyvatel
obce/mésta, ve
kterém se dany
projekt realizuje.

10 bodt - Obec na jejimz Gzemi je projekt realizovan
ma méné nez 500 obyvatel - 2 000 obyvatel

5 bodt - Obec na jejimZ Uzemi je projekt realizovan
ma 2 001 - 5 000 obyvatel

0 bodu - Obec na jejimz Gzemi je projekt realizovan
ma 5 0001 - 10 000 obyvatel

Studie
proveditelnosti

Financéni ndro¢nost
projektu.

10 bodti - Celkové zplsobilé vydaje ¢ini max. 1 000
000 K¢

5 bodi - Celkové zpUsobilé vydaje jsou v rozsahu 1
000 001 - 3 500 000 K¢

0 bodu Celkové zplsobilé vydaje jsou v rozsahu 3
500 001 - 5 000 000 K¢

Zadost o podporu
Studie
proveditelnosti
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Infrastruktura stfednich skol a vyssich odbornych skol
Kritéria vécného , vy
i Hodnoceni (bodovaci skala) ..
hodnoceni Referenéni
331 dokument

AKTIVITA - INFRASTRUKTURA STREDNICH A VYSSICH ODBORNYCH

SKOL (max. 95 b. - min. 50 b.)

Soucasti projektu je
zajisténi vnitrni
konektivity Skoly a
pfipojeni k internetu.

10 bodu - Soucasti projektu je zajisténi vnitini
konektivity Skol a pfipojeni k internetu.

0 bodii - Soucasti projektu neni zajisténi vnitfni
konektivity Skol a pfipojeni k internetu.

Studie
proveditelnosti

Projekt je realizovan ve
vazbé na budouci
uplatnéni na trhu prace
a potreby sladéni
nabidky a poptavky na
regionalnim trhu prace.

10 bodU - Zdméry projektu reflektuji potreby
nabidky a poptavky na regiondlnim trhu prace ve
vazbé na budouci uplatnéni zakd/studentl na trhu
prace a zaroven se pfi vyuce bude spolupracovat
pfimo s potencidlnim budoucim zaméstnavatelem
nebo s vysokou Skolou, nebo s akademickym
pracovistém. Smlouva o spolupraci mezi
vzdélavacim zafizenim a zaméstnavatelem, nebo
akademickym pracovistém je podepsana minimalné
na 3 roky od zahajeni doby realizace projektu.

5 bodu - Zaméry projektu reflektuji potfeby nabidky
a poptavky na regiondlnim trhu prace ve vazbé na
budouci uplatnéni zak(/studentd na trhu prace.

0 bod - Projekt nereflektuje potfeby nabidky a
poptavky na regiondlnim trhu prace.

Studie
proveditelnosti

V projektu jsou
uvedena hlavni rizika v
realiza¢ni fazi i ve fazi
udrzitelnosti a zplisoby
jejich eliminace.

15 bodu - V projektu jsou uvedena hlavni rizika v
realizaCni fazi i ve fazi udrZitelnosti a zplsoby jejich
eliminace.

10 body - V projektu jsou ¢astec¢né uvedena hlavni
rizika v realiza¢ni fazi i ve fazi udrzitelnosti a
zpUsoby jejich eliminace.

0 bod - V projektu nejsou uvedena hlavni rizika v
realizaCni fazi i ve fazi udrZitelnosti a zplsoby jejich
eliminace.

Studie
proveditelnosti

Harmonogram
realizace projektu je
realny a proveditelny.

15 bodl - Harmonogram realizace projektu je
realny a proveditelny

0 bod( - Harmonogram realizace projektu neni
realny a proveditelny.

Studie
proveditelnosti

Soucdsti projektu jsou
Upravy

venkovniho
prostranstvi (zelen).

10 body - Soucasti projektu jsou Upravy venkovniho
prostranstvi.

0 bod - Soucasti projektu nejsou Gpravy
venkovniho prostranstvi.

Studie
proveditelnosti

Soucdsti projektu je
rekonstrukce nebo
vybudovani odbornych
uceben, laboratofi a
dilen s vazbou alespon
na jednu z klicovych

15 bodu - Soucasti projektu je rekonstrukce nebo
vybudovdani odbornych uceben, laboratofi a dilen s
vazbou na dvé a vice kli¢ovych kompetenci.

10 bod - Soucasti projektu je rekonstrukce nebo
vybudovdni odbornych uceben, laboratofi a dilen s
vazbou na jednu kli¢ovou kompetenci.

Studie
proveditelnosti




kompetenci:

- komunikace v cizich
jazycich

- oblast ptirodnich véd
- prace s digitalnimi
technologiemi

- technické a femesiné
obory.
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0 bod - Soucasti projektu neni rekonstrukce nebo
vybudovani odbornych uéeben, laboratofi a dilen s
vazbou na klicové kompetence.

Moravska
cesta

S

Pocet obyvatel
obce/mésta, ve kterém
se dany projekt
realizuje.

10 bodu - Obec na jejimz Uzemi je projekt
realizovan ma méné nez 500 obyvatel - 2 000
obyvatel

5 bodtl - Obec na jejimZ Uzemi je projekt realizovan
ma 2 001 - 5 000 obyvatel

0 bodi - Obec na jejimz Gzemi je projekt realizovan
ma 5 0001 - 10 000 obyvatel

Studie
proveditelnosti

Finan¢éni naroénost
projektu.

10 bod - Celkové zplsobilé vydaje ¢ini max. 1 000
000 K¢

5 bod - Celkové zpUsobilé vydaje jsou v rozsahu 1
000 001 - 3 500 000 K¢

0 bodi Celkové zplsobilé vydaje jsou v rozsahu 3
500 001 - 5 000 000 K¢

Zadost o podporu
Studie
proveditelnosti
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Infrastruktura pro zajmové, neformalni a celozZivotni vzdélavani
Kritéria vécného , vy 2
. Hodnoceni (bodovaci skala) L
hodnoceni Referenéni
AKTIVITA - INFRASTRUKTURA PRO ZAJMOVE, NEFORMALNI A dokument

CELOZIVOTNI

VZDELAVANI (max. 95 b. - 50 b.)

Projekt je zaméren na vice
klicovych kompetenci v
oblastech:

- komunikace v cizich
jazycich,

- technickych a femeslnych
obord,

- ptirodnich véd,

- préce s digitalnimi
technologiemi.

15 bodt - Projekt je zaméfen na 2 a vice
klicové kompetence.

10 body - Projekt je zaméren na jednu klicovou
kompetenci.

Studie
proveditelnosti

Projekt planuje vzajemnou
spoluprdci skol a skolskych
zafizeni s nestatnimi
neziskovymi organizacemi,
kulturnimi institucemi a
dalsimi zafizenimi
spolupracujicimi s détmi a
mladezi

(napf. knihovny, muzea).

10 bodti - Projekt planuje vzajemnou spolupraci
Skol a skolskych zafizeni s nestatnimi
neziskovymi organizacemi, kulturnimi
institucemi a dalSimi zafizenimi spolupracujicimi
s détmi a mladezi.

0 bodu - Projekt neplanuje vzajemnou spolupraci
Skol a Skolskych zafizeni s nestatnimi
neziskovymi organizacemi, kulturnimi
institucemi a dalSimi zafizenimi spolupracujicimi
s détmi a mladezi.

Studie
proveditelnosti

Projekt Fesi vyuZziti vystupu
projektu v
kalendarnim roce.

10 bodt - Vystupy projektu jsou vyuZité vice jak
deset mésicli v roce.

5 bodi - Vystupy projektu jsou vyuZité deset
mésicll v roce.

0 bodu - Vystupy projektu jsou vyuZité méné jak
deset mésicli v roce.

Studie
proveditelnosti

V projektu jsou uvedena
hlavni rizika v realizacni fazi
i ve fazi udrzitelnosti a
zpUsoby jejich eliminace.

15 bodt - V projektu jsou uvedena hlavni rizika v
realizacni fazi i ve fazi udrzitelnosti a zplsoby
jejich eliminace.

10 body - V projektu jsou ¢astec¢né uvedena
hlavni rizika v realizacni fazi i ve fazi udrzitelnosti
a zpusoby jejich eliminace.

Studie
proveditelnosti

Harmonogram realizace
projektu je realny a
proveditelny.

15 bodu - Harmonogram realizace projektu je
redlny a proveditelny

0 bodu - Harmonogram realizace projektu neni
redlny a proveditelny.

Studie
proveditelnosti

Soucasti projektu jsou
Upravy venkovniho
prostranstvi (zelen).

10 body - Soucasti projektu jsou Upravy
venkovniho prostranstvi.

0 bodu - Soucasti projektu nejsou Upravy
venkovniho prostranstvi.

Studie
proveditelnosti

10 bodti - Obec na jejimzZ Uzemi je projekt
realizovan ma méné nez 500 obyvatel - 2 000
obyvatel

Studie
proveditelnosti
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Pocet obyvatel obce/mésta,
ve kterém se dany projekt
realizuje.

MINISTERSTVO
PRO MISTNI
ROzvOJ CR

Moravska
cesta

5 bodt - Obec na jejimZ Uzemi je projekt
realizovan ma 2 001 - 5 000 obyvatel

0 bodu - Obec na jejimz Gzemi je projekt
realizovan ma 5 0001 - 10 000 obyvatel

Financ¢ni naroc¢nost
projektu.

10 bodt - Celkové zplisobilé vydaje ¢ini max. 1
000 000 K¢

5 bod - Celkové zpUsobilé vydaje jsou v rozsahu
1 000 001 - 3 500 000 K¢

0 bodu Celkové zplsobilé vydaje jsou v rozsahu 3
500 001 - 5 000 000 K¢

Zadost o podporu
Studie
proveditelnosti

10




